Navrh Zmluvy o dielo &. ............ 12016
uzatvorena podia ust. § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik(dalej len ,zmluva"“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Obec Porlibka

Sidlo: Obecny Urad Poribka, 086 46 Portbka
Statutamy zastupca: Ing. Milan Stas - starosta obce
Zastupca na rokovanie

o veciach zmluvnych a technickych: Ing. Milan Stas
ICO: 00322512

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefén: +421 54 7393237

E-mail: obecporubka@gmail.com

{dalej len ,objednavatel” )

2. Zhotovitel”

Obchodné meno: ELPIS, s.r.o.

Sidlo: Duklianska 34, 085 01 Bardejov !
Zastipeny: Mgr. Jana Gregova

ICO: 36478831

DIC: 2021638388

IC DPH: SK2021638388

Zapisany v obchodnom registri: Okresného stidu v Presove, oddiel SRO vioZka &. 13411/P
Bankové spojenie: UniCredit Bank

Cislo uétu IBAN: SK94 1111 0000 0111 9515 2008

Bankové spojenie: CS0OB

Cislo Gétu IBAN: SK88 7500 0000 0040 2180 7127

Splnomocnenec pre vecné rokovania: Ing. Rastislav Grega

Telefén: 0904 500 185
Fax; :
E-mail: rastislav.grega@elpis.sk

(dalej len ,zhotovitel)

Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitefa v ramci podlimitnej zékazky vyhlasenej vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 5/2016 - 08.01.2016 pod znackou 340 - WYP na zékazku, ktord je

predmetom zmluvy. 3 . ] )
2.2 Néazov stavby: ,BEZPECNOSTNY SYSTEM V OBCI PORUBKA*

Ill. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje, ieza podmlenok dohodnutvch v tejto zmluve zhotovi pre objednavatela dielo

- stavbu: BEZPECNOSTNY SYSTEM V OBCl PORUBKA.

3.2 Zhotovitel vykond dielo podla:

- predloZenej projektovej dokumentadcie, ktorej obsah je zavdznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovite] kalkulacie rozpoctu diela, v plnom rozsahu safaznych podkladov,

- poloZkovite] kalkuldcie rozpoctu diela a ostatnych nakladov za stvisiace sluiby vyplyvajuce z0
zmluvy, ktoru vyhotovil zhotovitel a ktora tvori prilohu tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky a technologicky podfa
projektovej dokumentdcie a &o do rozsahu podla rozpoftu — oceneného wykazu vymer.




3.3 Stavbou sa rozumie suhrn vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, pric a
vykonov, ,

strojov a zariadeni Specifikovanych v predlozenej projektovej dokumentacii.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej Uravni s odborne spésobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnl zodpovednost

a nebezpecenstvo, pricom bude reipektovat vietky zikony, pravne predpisy a normy platné na Gzemi
Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prisluinych dotknutych orgénov.

3.5 Objednavatef sa zavézuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti
cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mdzu mat zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

Iv. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit predmet zmiuvy vymedzeny v &nku Ill. bode 3.1 v lehote 24
mesiacov

od odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel
toto

dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.

4.3 Pre zabezpelenie riadneho a vEasného pinenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a
objednavatel '

sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebni na zadatie vystavby, vyjadrenia
dotknutych orgdnov $tatnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri odovzdani staveniska.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V. CENA DIELA

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &I Hl. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych
stran,

v stilade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vhlagkou MF SR ¢.

87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR &. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich predpisov,

je doloZena poloZkovitou kalkuldciou rozpottu diela a ostatnymi nakladmi za stvisiace sluzby
vypiyvajuce zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu & 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta
cena je pre zhotovitefa zavazna a predstavuje sumu:

cena bez DPH 83 975,90 EUR

DPH 20% 16 795,18 EUR

cena vratane DPH 100 771,08EUR

(Slovom: Stotisicsedemstosedemdesiatjeden Eur osem centov) ‘

5.2 Céna diela podfa bodu 5.1 je stanovend ocenenim jednotlivych pologiek vykazu vymer podla
stutainych

podkladov jednotkovymi cenami, ktoré sii pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zdvizné.

5.3 Vietky prdce na diele, ktorych sa zmluva tyka, budd uhradené na zakiade zavaznych jednotkovych
cien

a skutocne zrealizovanych doddvok a prac.

5.4 Cena pokryva cely zmluvny zavizok a vietky naleFitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie

a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.5 Ak potas realizcie diela nastand také okolnosti, ktoré maju vplyv na cenu alebo podmienky plnenia
zmluvy, rada ako organ (iradu pre verejné obstaravanie (dalej len ,rada") uréi v zmysle § 10a zékona o
verejnom obstaravani, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala takd zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu a
podmienky plnenia, ktori nebolo mozné pri vynalo¥eni odbornej starostlivosti predpokladat pri
uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo poZadovat plnenie v povodnej




cene alebo za pévodnych podmienok. V takomto pripade je objedndvatel opravneny uzatvorit dodatok
k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvy3oval cenu plnenia, najskor v
defi nadobudnutia prévoplatnosti rozhodnutia rady.

5.6 Pri uzatvérani dodatkov k zmiuve, budi po predchadzajicom odsthlaseni dohodnuté prace naviac za
cenu uréenu nasiedovne:

- ak pdjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, poutije sa jednotkova cena z
ponukového rozpoctu,

- ak pojde o poloZky préc, ktoré neobsahuje ponukovy rozpodet, poufije sa jednotkové cena z

cennika, padla ktorého bol vypracovany rozpodet, v cenovej Girovni ponukového rozpoétu,

- ak p6jde o poloZky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpodet a ani cennik, podfa ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouZije sa individulna kalkuldcia s pouZitim Grovne ré¥ie a zisku

ponukoveho rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvéleni radou nevyplynie nie¢o iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel sa zavdzuje zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu diela podfa €. V. tejto zmiuvy.

6.2 Podkladom pre Ghradu ceny za vykonané a odovzdané price bude zhotovitefom vystavend iastkova
faktira na zdklade objednévatefom potvrdeného supisu vykonanych prac spracovaného overitelnym
spdsobom v rogsahu skutoéne zrealizovanych prac pri poufZiti sadzieb uveden\,’;ch v Ocenenom vykaze
vymer (oceneny slpis prc v ponuke zhotovitela) v minimalnej vy3ke 20% finanéného objemu {z ceny
vratane DPH) vykananych stavebnych prac na diele z celkového finanéného objemu diela v stilade s
platnymi predpismi.

6.3 Zhotovitel musi svoje prace vyictovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktur je
suipis

skutodne zrealizovanych druhov a mnoZstiev préc, je su¢astou faktdr, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznaenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom podra
zmluvy. Pripadné zmeny a dopinky zmiuvy je potrebné vo faktire zvyraznif a na poZiadanie uviest
oddelene.

6.4 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Upinost doruéenych faktar, ktoré musia obsahovat nalezitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.5 V pripade, Ze faktury nebudii obsahovat poZadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahové
chyby {i nejasnosti, objednévatel je opravneny vrétit ich zhotovitefovi na doplnenie resp.
prepracovanie. V takom pripade zacina plynit nova lehota splatnosti doruéenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

6.6 Platba za vykonané prace nema vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplati ako doklad o
prevzati prac a dodavok.

6.7 Lehota splatnosti faktir za vykonané prace je 30 dni odo diia ich doruéenia objednévatelovi.

6.8 V ramci platobnych podmienok je moznost vyuZitia preddavkovych platieb medzi objedndvatefom
ako

prijimatefom NFP a doddvatelom.

6.9 Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze na nedodané a nevyfakturované pinenia vyplyvajlce z tejto
zmluvy méZe objednavatel zhotovitelovi poskytnut preddavkovu (zalohovi} platbu na zaklade

zélohovej faktdry v zmysle pravidiel stanovenych prislusnym RO/SORO platnych v ¢ase poskytnutia
takejto plathy.

Vil. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoved4 za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podra projektovej dokumentécie a
podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zéru€nej doby bude mat viastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v Zase jeho odovzdania
objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spdsobené porudenim jeho povinnosti,




7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budd spdsobené pouiitim podkladov a veci
poskytnutych

objedndvatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na iiu upozornil objedndvatela a ten na ich pouiiti trval.

7.4 Zaruéné doba zhotoveného diela je 24 mesiacov.

7.5 zZhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze podas zdru¢nej doby ma objednadvatel pravo
pozadovat

a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.6 Zhotovitel sa zavdzuje zafat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
élanku

do 3 pracovnych dni od uplatnenia oprdvnenej reklamacie objednavatefa alebo nastupcu a vady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moZnom €ase. Termin odstréanenia vad dohodnii zmluvné strany
pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadn( reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk oprdvneného zastupcu zhotovitela podfa €. |. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objedndvatel md prévo zabezpetit ich
odstranenie

na ndklady zhotovitela.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou a vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost

zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahldseni.

7.12 Po ukondeni diela objedndvatel so zhotovitefom uzavrie servisnt zmluvu, kde budd stanovené
podmienky zaruéného a pozaruéného servisu a periodickych odbornych prehliadok a skasok [revizii)
bezpecnostného systému.

VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje niklady a na vlastné nebezpeéenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
pinenia.

8.2. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

8.3. Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovil dokumentaciu potrebni na vykonanie diela.

8.4 Objednavatel odovzda zhotovitelfovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti a podmienky, za ktorych
je

moiné vykonavat stavebné prace.

2.5 Zhotowtei’ zabezpedi na vlastné naklady spracovanie projektu organlzaae dopravy potas realizicie
diela

vratane obstarania, umiestnenia pripadne premiestnenia dopravnych znaciek stvisiacich s realizaciou
diela.

8.6 Povolenie na dofasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstardva zhotovitel.

8.7 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materilov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie ostatnych zariadeni staveniska.

8.8. Zhotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajliice z ustanoveni nariadenia viady SR &
396/2006

Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko.

8.9. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v silade s ustanoveniami vyhlasky ¢. 147/2013 Z. 2.

8.10. Zhotovitel zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov.




8.11. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel

odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ginnosti.

8.12. Objednévatel zabezpe(i vietky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela,
ktoré je zhotovitel povinny re3pektovat.

8.13, Po dobu od podania navrhu rade aZ do doby prévoplatného rozhodnutia rady zhotovitel na viastné
néklady zabezpeti ochranu diela alebo jeho &asti na ktorych budd prace prerusené.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednavatel ma pocas realizcie diela prévo priebeZnej kontroly, pravo upozornit zhotovitefa na
pripadné vady a odchylky od projektu a pravo poZadovat v primeranej lehote odstranenie tychto
nedostatkov.

9.2 Zhotovitel bezodkladne upozorni objedndvateifa na jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie
diela. Preru3enie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na strane zhotovitela.

9.3 Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa

zhotovitel aZ do protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

9.4 Zhotovitel odovzda dokoncené dielo v zmysle projektovej dokumentiécie a sp}i§e s objednavatefom

preberaci protokol o odovzdani a prevzati.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie vietkych skasok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentdciou.

0.6 Dielo bude zhotovitefom odovzdané a ohjednavatefom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole - v zdpise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpetne] prevddzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstrdnenia.

9.7. Prevzatim predmetu zmiuvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo Skody na objednavatela.
9.8. Zhotovitel odovzda objednavatefovi nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudacnému konaniu a
uZivaniu stavby minimalne v jednom vyhotoveni:

9.8.1 Struéni technicku spravu o odovzdavanej stavbe a manuaél jej uZivania {spdsob pouzivania,
Gdribu, pravidelné kontroly a revizie a pod.),

9.8.2 Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od projektovej dokumentécie, ku ktorym doslo

podas realizdcie stavby potvrdené zhotovitelom,

9.8.3 Certifikdty preukdzania zhody stavebnych vyrobkov (zakon €. 133/2013 Z. z. ¢ stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov),

9.8.4 Doklad o znedkodneni, pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavhy, .
9.8.5 Spravy o vykanani odbornych prehiiadok a odbornych skdsok,

9.8.6 Zarucné listy (képie), navody na pouiivanie vietkych dodanych zariadeni v slovenskom jazyku

a doklady o zagkoleni obsluhy.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre pripad porudenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie,

10.2 Ak zhotovitel odovzdd dielo uvedené v €1, Ill. bod 3.1 po lehote uvedenej v €l. IV. bod 4.1, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH podfa €1, V. bod 5.1 za kaZdy
kalendarny def omeskania.

10.3 Ak objednavatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitefom vyGétované
troky z omeskania vo vySke 0,05 % z dlZnej sumy za kaZdy zadaty defi omeskania.

10.4 Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za pripadné sankcie, ktoré budi objednavatefovi ulozené za




to, Ze stavba bola zrealizovana v rozpore so schvélenou projektovou dokumentéciou a touto zmluvou.
XI. USTANOVENIA O UTAJOVANI UDAJOV

11.1 Zhotovitel sa zavazuje utajovat udaje o:

11.1.1 bezpelnostnom systéme, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

11.1.2 prevadzkovych a priestorovych pomeroch u objednévatela, ktoré sa v sivislosti s
realiziciou tejto zmluvy dozvie.

11.2 Objedndvatel sa zavazuje utajovat vietky udaje tykajlce sa technicke] stranky realizovaného
bezpe¢nostného systému.

11.3 Povinnosti z bodov 11.1. a 11.2. tohto €ldanku budda zmluvné strany dodrZiavat bez éasového
obmedzenia.

11.4 Vynimku z povinnosti utajovat tidaje v zmysle bodu 11.1. a 11.2. majd zmluvné strany len na
zaklade poZiadavky organu &innom v trestnom konani pri za¢atom trestnom stihani.

Xil. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie. .

12.2 KaZd4 zmluvnd strana, ktora porui povinnost zo zévizkového vztahu, je zodpovedna za $kodu
sposobent druhej strane.

12.3 Zmiuvnd strana, ktoré sposobila Skodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode 12.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukéZe, Ze $koda bola sp6sobend okolnostou vyluéujucou zodpovednost.
12.4 Ak vznikne 3koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
o ne starat, zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané price a materialy boli

uvedené do pvodného stavu.

12.5 Ak vznikne 3koda neoprivnenym vstupom zhotovitefa na pozemky tretich osdb alebo ich
poskodenim

v ddsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim
ciest alebo porudenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tito $kodu zhotovitel.

12.6 Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobend vlastnym zavinenim poéas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vdd v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu

spdsobend tymi, ktorych pouiil na realizéciu diela.

Xlll. VYSSIA MOC

13.1 Pre tcely tejto zmluvy sa za vy3siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemédzu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizdcia, $trajk, Zivelné pohrorer, atd’

13.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemozZnym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$3ej moci, strana,
ktora sa bude chcief odvolat na vy33iu moc, poZiada druhd stranu o Gpravu zmiuvy vo vztahu k
predmetu, cene a &asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy33iu moc,
prévo odstdpit od zmluvy. U&inky odstGpenia nastant diiom dorugenia ozndamenia.

XIV. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnd strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstlpit od tejto zmluvy. Odstipenie sa
oznamuje doporuéenym listom s Gcinkom ku diiu doruéenia listu.

14.2 Za podstatné poruienie tejto zmluvy povazuja:

14.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitefovi,

14.2.2 vadné plnenie zhotovitela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane uréenej lehote




neodstranil,
14.2.3 ometkanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavdzkov vyplyvajlcich mu z tejto
zmluvy voti zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

XV. OSTATNE USTANOVENIA

15.1 Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradéch,
ktoré zvola zhotovitel alebo objedndvatel podfa potreby.

15.2 Objednévatef a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného sihlasu, alebo tieto
informdécie nepouZiju pre iné Uéely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia
informacii podfa zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm v zneni neskorsich
predpisov.

15.3 Zhotovitel sa zavizuje, Ze strpi vykon kontroly opravnenym kontrolnym zamestnancom, pristup ku
vietkym origindlom obchodnych dokumentov ako i vecna kontrolu v sivislosti s realizaciou projektu,
ktory je predmetom tejto zmluvy, potas trvania realizdcie schvaleného projektu a pocas 5-tich rokov
po skondeni realizacie projektu (po vyplateni poslednej platby).

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel pomoci a poskytovatefom poverené osoby,

b) Povereni zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvy3sieho kontrolného Gradu, prlslusnej spravy
finantnej kontroly,

¢) Zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu €erpania finanénych prostriedkov zo
itatneho rozpo¢tu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a

o zmene a doplnenf niektorych zakonov v platnom zneni a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o

finanénej kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov,

d) Riadne splnomocneni zdstupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

e) Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ c) v stlade s pristudnymi predpismi.

XV1. Osobitné podmienky plnenia zmluvy

Platia v pripade, e zhotovitel realizuje predmetnii zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zaviaZe, Ze poZiadavku na uplatnenie socidlneho aspektu bude podfa Partnerskej dohody SR
na

roky 2014 2020 uplatfiovat vo vztahu k inklGzii Marginalizovanych romskych komunit (dalej len MRK), t.].
pri

zdkazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hladisko uplatfiovat
vo

vztahu k inkldzii MRK.

Atlas romskych komunit 2013 (http: //www minv.sk/7atlas_2013).

16.1. V stlade s ustanoveniami § 34 ods. 17 zakona o verejnom obstardvani a ustanoveniami § 8a
zakona {.

365/2004 Z.2. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zdkon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas
doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi
znevyhodnenych na trhu prace, najmé kvoli pristusnosti ku rémskemu etniku, docasné vyrovnavacie
opatrenia.

16.2. Zhotovitel sa zaviazuje, Ze potas doby plnenia zakazky zamestna minimalne dve
osoby, ktoré spinaji nasledovné predpoklady:

16.2.1. #ija v obci, v ktorej je realizované dielo,

16.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako pracou vykonavanou pri aktivacnej
¢innosti alebo pracou vykonavanou prostrednictvom dohody o vykonani prace alebo dohody

o pracovnej finnosti a




16.2.3. patria k rémskemu etniku.

16.3. Pri hfadani vhodnych uchddzaov o zamestnanie podia bodu 16.2 poskytne objednavatefl
zhotovitelovi potrebnu stinnost. Spinenie podmienok uchddzaémi o zamestnanie podla bodov

16.2.1 a¥ 16.2.3 sa zisti vyhldsenim uchidzaca. Spinenie podmienck uchadzaémi o zamestnanie podfa
bodov 16.2.1 aZ 16.2.3 potvrdi zhotovitefovi objednavatel.

16.4. Ak nie je objektivne moZné néjst uchadzata o zamestnanie spifiajiiceho vietky podmienky podta
bodov 16.2.1 aZ 16.2.3, je zhotovitel povinny o tomto informovat bezodkladne pisomne

objednavatefa o nemozZnosti splnenia podmienok podla bodov 16.2.1 aZ 16.2.3 a primerane

preukdzat. V pripade ak objednavatel dévody akceptuije, je zhotovitel oprévneny v zmysle bodu 16.2
zamestnat uchddzata o zamestnanie, ktory spliia aspofi dve z podmienok podfa bodov 16.2.1 a7

16.2.3.

16.5. Zamestnanim podla bodu 16.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmiuvy na dobu uréitl, pracovnej
zmluvy na dobu neuréitd alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s

vybranym uchadza¢om o zamestnanie.

16.6. Zhotovitel je povinny zamestnat podfa bodu 16.2 uchddzafov o zamestnanie najneskdr do dédtumu
zalatia stavebnych prac podfa bodu 4.1 tejto zmluvy a v uvedenej lehote splnenie tejto podmienky
preukazat objednavatelovi.

16.7. Ak v priebehu plnenia zmluvy pride z akéhokolvek ddvodu k skonéeniu pracovného pomeru s
osobami, ktoré zamestnal zhotovitel podfa bodu 16. 2, je zhotovitel povinny bezodkiadne, najneskdr

do 7 dni, zamestnat iného uchadzaca o zamestnanle splfiajiceho podmienky podfa tejto zmluvy.

16.8. Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukdzat
objednavatefovi. Povinnosti zhotovitefa podla predpisov o ochrane osobnych Gdajov tymto nie s
dotknuté.

16.9. V pripade ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim povinnosti podfa tohto &ldnku zmluvy, je
zhotovitel

povinny zaplatit objedndavatelovi zmluvni pokutu vo vyike 25 eur za kaZdy defi omegkania.

16.10. Opakované porudenie povinnosti podia tohto &lanku zmluvy zo strany zhotovitefa, resp.
nenapravenie porudenia tohto €lanku zmluvy zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve objednavatela je
ddvodom pre odsttipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitefa.

XVIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

17.1 Zmluva je platna diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost nadobuda dilom
nasledujucim po dni kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tato zmluva je v stilade so zakonom zverejnena,

b) doslo k schvaleniu verejného obstardvania v rdmci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim orgdnom/Sprostredkovatelskym orgénom a

¢) nastala uginnost zmluvy uzavretej medzi objednavatefom a Riadiacim organom/Sprostredkovateiskym
organom o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku na realiziciu diela podla

tejto zmluvy (dalej len ,Zmluva o NFP“), pri¢om v pripade &iastoéného poskytnutie NFP tito

zmluva nadobudne Gcinnost len vo vztahu k tomu rozsahu diela, ktory vyplyva zo Zmluvy o NFP,

ak tento rozsah je riadne oddelitelny od celého rozsahu diela, inak zmluva nenadobudne

ucinnost, ak sa zmiuvné strany nedohodni pisomne inak.

Obe zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstGpit v pripade, e déjde k neschvaleniu
verejného obstardvania v rdmci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/
Sprostredkovatelskym organom s koneénou platnostou, alebo ak déjde k neschvaleniu poskytnutia
NFP.

17.2 Menit alebo dopiiiat obsah zmluvy je mozné pri dodrani § 10a zdkona o verejnom obstaravaniao
zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len formou pisomnych otislovanych

dodatkov, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zadstupcami oboch
zmluvnych strdn a a&inné diiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.



17.3 Po dobu od podania navrhu rade v zmysle § 10a zakona o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplIneni niektorych zékonov v platnom zneni o ur&enie, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala také zmena
okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo’podmienky pinenia, ktort nebolo mozné pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mo#né
spravodlivo poZadovat plnenie v pévodnej cene alebo za pdvodnych podmienok do doby
pravoplatného rozhodnutia rady prace budi prerusené a lehota plnenia neplynie.

17.4 V pracach moino pokradovat:

a) po pravoplatnom rozhodnutf rady v pripade, Ze na zéklade rozhodnutia rady nebude mozné

uzatvorit dodatok k zmiuve. V tomto pripade pokracuje plynutie lehoty pinenia dfiom pravoplatného

rozhodnutia rady.

b) po nadobudnuti Gcinnosti dodatku k zmluve v pripade, Ze po pravoplatnom rozhodnuti rady bude
mozné uzatvorit dodatok. V tomto pripade pokraduje plynutie lehoty plnenia diiom nadobudnutia
ucinnosti dodatku k zmluve.

17.5 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zruienia zavizku vyplyvajuceho z

tejto
zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo strdn o rozhodnutie sud.

17.6 Zmluvné strany prehlasujy, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.

17.7 Zmluvné strany vyhlasu;u Ze tuto zmluvu uzatvorili na zéklade vlastnej vole, zmluva nebola
podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu rozumeju a
na znak sthlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim siihlasu s celym jej obsahom.

17.8 Neoddelitelnou sd&astou tejto zmluvy je: Priloha & 1 - Pologkovita kalkuldcia ponukového

rozpodtu
diela s ostatnymi nakladmi za sivisiace sluzby vyplyvajtice zo zmluvy.

17.9 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd objednavatel a dve

zhotovitel.
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Za objednavatela: Obec Poriibka Za zhe T T e,

7 iy -~
Ing. Milan Stas, starosta Mgr Ja a gregova - konatel




